Ogtoszenie nr 2022/BZP 00250159/01 z dnia 2022-07-12

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa i nadbudowa ,,Domu Kultury” w Berznikach
potaczona z zakupem wyposazenia.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Sejny

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 790671142
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Jerzego Grodzinskiego, 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Sejny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-500

1.5.4.) Wojewodztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875173774

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.sejny.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.gmina.sejny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://bip.ug.sejny.wrotapodlasia.pl/1cfad48343a5c8f/2022.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa i nadbudowa ,Domu Kultury” w Berznikach
potaczona z zakupem wyposazenia.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b731956b-e0c2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00250159/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-12 11:34

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00010543/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berznikach potaczona z zakupem wyposazenia

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00186528/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: |ZP.271.10.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 2500000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w
Berznikach pofaczona z zakupem wyposazenia zgodnie z dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna obejmuje
projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej, elektrycznej, przytacze i sanitarnej - zgodnie z SWZ

2. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

2) roboty ziemne,

3) remont fundamentéw betonowych i $cian fundamentowych wraz izolacja,

4) remont $cian kondygnacyjnych,

5) wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej,

6) wykonanie pokrycia dachu z blachodachéwki wraz z obrébkami blacharskimi,

7) wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt G-K i paneli modutowych wraz z podkonstrukcja,

8) wykonanie tynkéw wewnetrznych,

9) wykonanie oktadzin sciennych ceramicznych i PCV,

10) wykonanie podktadéw i posadzek wraz z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi,

11) wykonczenie posadzek ptytkami ceramicznymi i wyktadzinami z tworzyw sztucznych,

12) wykonanie i montaz schodoéw p. poz,

13) montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

14) wykonanie schodéw zewnetrznych wraz z podnosnikiem platformowym dla NPS,

15) roboty malarskie wewnetrzne,

16) docieplenie scian budynku styropianem i wetng mineralng wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
17) dostawa i montaz wyposazenie weztéw higieniczno-sanitarnych,

18) dostawa i montaz wyposazenia pomieszczen,

19) dostawa i montaz sceny mobilnej 0 wymiarach podestu 6x4 m, wraz z zadaszeniem i barierkami,

20) wykonanie przytacza wodno-kanalizacyjnego,

21) wykonanie kanalizacji deszczowej budynku,

22) montaz pomp ciepta wraz z wykonaniem przytaczy ciepta technologicznego,

23) wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych,

24) wykonanie klimatyzacji wraz z montazem,

25) montaz instalacji elektrycznych zewnetrznych,

26) montaz rozdzielnic elektrycznych,

27) wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej,

28) montaz osprzetu oswietleniowego,

29) wykonanie instalacji odgromowej,

30) wykonanie instalacji teletechnicznej,

31) montaz instalacji fotowoltaicznej,

32) wykonanie drég i chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j,

33) zagospodarowanie terenu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2676200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3018839,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 2676200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaktad Ogélnobudowlany "Utanowicz - Swierzbin" s.c.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8440006790

7.3.3) Ulica: Zabia 14

7.3.4) Miejscowosc¢: Przeros|

7.3.5) Kod pocztowy: 16-427

7.3.6.) Wojewoddztwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2676200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 14 miesiace

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
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Zamawiajacy zwiekszyt kwote przeznaczong na sfinansowanie zamoéwienia publicznego do ceny najkorzystniejszej oferty.
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